

DECLARAÇÃO – ORÇAMENTO

DECLARO, para todos os fins de direito que houve necessidade de alteração do orçamento para a obra de drenagem na Prefeitura de Nonoai. O tipo de tubo apresentado na planilha de insumos da SINAPI (ponta e bolsa) possui erro quanto ao valor unitário. Assim, para que o certame de contratação da empresa executora aconteça de forma célebre, foram efetuadas cotações de mercado para o tubo do tipo Macho-fêmea, o qual, segue no orçamento da obra atualizado.

Nonoai, 22 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente



SERGIO PATUSSI NETO

Data: 22/04/2024 10:11:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sergio Patussi Neto

Engenheiro Civil

CREA/RS 206.635

**ORÇAMENTO****IG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**AVENIDA CALDAS JUNIOR Nº1.497 BAIRRO BOA VISTA
ERECHIM / RS / CEP 99 714 052

Telefone (54) 3519 3682

E-MAIL: ig.artefatos@hotmail.com

DATA: 19/04/2024

NºCONTROLE 20240419112100

CGC CNPJ : 03.301.931/0001-18

INS. EST : 039/0100242

ig.itamar@hotmail.com**CLIENTE**

CONTATO					
Empresa	PREFEITURA DE NONOAI				
Endereço					
Cidade	NONOAI	ESTADO	RS	CEP	
Telefone			E-MAIL		

OBS:**ENTREGUE DESCARREGADO AO LADO DO CAMINHÃO PERIMETRO URBANO**

VENDEDOR	VALIDADE PROPOSTA	DATA DE ENVIO	PRAZO DE ENTREGA	TRANSP	CONDIÇÕES PAGAMENTO
WAGNER	30/04/2024		A COMBINAR	IG	15 DIAS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	278	Tubo de Concreto DN 01500 MF PAII-1650 Kg	R\$ 1.100,00	R\$ 305.800,00
2			R\$ -	
3			R\$ -	
4			R\$ -	
5			R\$ -	
6			R\$ -	
7			R\$ -	
8			R\$ -	
9			R\$ -	
			SUBTOTAL	R\$ 305.800,00
			CUSTO DO ENVIO FRETE	
			TOTAL	R\$ 305.800,00

VENDEDOR

CLIENTE

IG 25 ANOS !
AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA