

PLANILHA RESUMO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
13/11/2024

Bancos:
SINAPI (09/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (11/2024) - ORSE (08/2024) - IOPES (07/2024) - EMOP (08/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
03

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	310.134,61	14,05%
2	FUNDAÇÃO	R\$	205.956,38	9,33%
3	ESTRUTURA	R\$	291.417,99	13,20%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	187.030,93	8,47%
5	COBERTURA	R\$	75.784,74	3,43%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	14.134,68	0,64%
7	ESQUADRIAS	R\$	226.562,02	10,26%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	64.253,22	2,91%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	102.676,61	4,65%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	18.699,21	0,85%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	35.747,73	1,62%
12	PINTURA	R\$	73.024,83	3,31%
13	MARMORARIA	R\$	11.122,54	0,50%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	61.694,53	2,79%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	162.536,17	7,36%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	221.746,01	10,04%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	107.868,19	4,89%
18	DADOS E VOZ	R\$	9.149,22	0,41%
19	GASES MEDICINAIS	R\$	15.957,15	0,72%
20	URBANIZAÇÃO	R\$	6.495,24	0,29%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.568,50	0,25%
TOTAL		R\$	2.207.560,49	100,00%

TOTAL	R\$	2.207.560,49	100,00%
-------	-----	--------------	---------

Notas:

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Keli Vechiato Kempfer
Engenheira Civil - CREA RS 240711