



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Anexo II

Planilha de Referência Orçamentária
P.P. 036/2019

Tabela 1: Relação de Ruas e Avenidas

NÚM.	LOCAL	TRECHO	EXT (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	AV. JOÃO MARCONDES LAJÚS	Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez / Av. Pe. Miguel de Cock (Siveira Martins)	190,00	10,00	1.900,00
2	AV. PE. MIGUEL DE COCK	Av. João Marcondes Lajús / Av. Aurélio Fontana	1.350,00	13,00	17.550,00
3	RUA DOS ÍNDIOS 01	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin	830,00	10,00	8.300,00
4	RUA DOS ÍNDIOS 02	Av. Júlio Golin / Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez			
5	RUA DOS ÍNDIOS 03	Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez / Rua Binotto			
6	RUA BENTO GONÇALVES 01	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin	220,00	10,00	2.200,00
7	RUA BENTO GONÇALVES 02	Av. Rocha Loires / Av. Pe. Miguel de Cock	200,00	12,00	2.400,00
8	AV. ROCHA LOIRES	Rua Bento Gonçalves / Av. João Marcondes Lajús	210,00	10,00	2.100,00
9	RUA BORGES DE MEDEIROS	Rua Oliveira Lima / Av. João Marcondes Lajús	460,00	10,00	4.600,00
10	RUA OLIVEIRA LIMA 01	Av. Júlio Golin / Rua Borges de Medeiros			
11	RUA OLIVEIRA LIMA 02	Av. Rocha Loires / Trav. Miguel de Paula Pereira	110,00	7,50	825,00
12	RUA SETE DE SETEMBRO	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin	150,00	10,00	1.500,00
13	TRAV. MIGUEL DE PAULA FERREIRA	Rua Oliveira Lima / Rua Pedro Roso	380,00	10,00	3.800,00
14	RUA PEDRO ROSO	Av. Rocha Loires / Trav. Miguel de Paula Pereira	220,00	10,00	2.200,00
15	RUA PAISSANDU 01	Av. Rocha Loires / Av. Pe. Miguel de Cock			
16	RUA PAISSANDU 02	Av. Pe. Miguel / Rua Erasmo Loureiro de Melo	220,00	10,00	2.200,00
17	RUA CORONEL MESSIAS 01	Av. Rui Barbosa / Av. Júlio Golin	220,00	10,00	2.200,00
18	RUA CORONEL MESSIAS 02	Av. Rocha Loires / Av. Pe. Miguel de Cock	220,00	10,00	2.200,00
19	RUA JOSÉ LUIZ DE MOURA 01	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin			
20	RUA JOSÉ LUIZ DE MOURA 02	Av. Rocha Loires / Av. Pe. Miguel de Cock	430,00	13,00	5.590,00
21	RUA 31 DE MAIO 01	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin			
22	RUA 31 DE MAIO 02	Av. Júlio Golin / Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez	420,00	11,00	4.620,00
23	RUA 31 DE MAIO 03	Av. Rocha Loires / Av. Pe. Miguel de Cock			
24	RUA PRESIDENTE KENNEDY 01	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin			
25	RUA PRESIDENTE KENNEDY 02	Av. Júlio Golin / Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez	110,00	10,00	1.100,00
26	RUA PRESIDENTE KENNEDY 03	Av. Rocha Loires / Av. Pe. Miguel de Cock			
27	RUA CORONEL A. MASSOT	Rua Rui Barbosa / Av. Júlio Golin	380,00	10,00	3.800,00
28	RUA BORGES DE MEDEIROS	Rua José Luiz de Moura / Av. Herculan de Barros	840,00	14,00	11.760,00
29	AV. ORÉLIO FONTANA	Av. Rocha Loires / Cemitério	480,00	12,50	6.000,00
30	RUA PINHEIRO MACHADO	Rua Floriano Peixoto / Rua Fagundes Varela	140,00	10,00	1.400,00
31	RUA ERASMO LOUREIRO DE MELO	Rua Oliveira Lima / Rua Pedro Roso	500,00	12,00	6.000,00
32	JOÃO BATISTA LONGHINOTTI	Posto Milagres / João de Deus	100,00	10,00	1.000,00
33	JOÃO DE DEUS	Av. Júlio Golin / João Batista Longhinotti	210,00	10,00	2.100,00
34	RUA DAS ANDORINHAS - OPERÁRIO	Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez / Rua Santa Catarina	290,00	10,00	2.900,00
35	RUA 12 DE OUTUBRO - OPERÁRIO	Av. Pe. Manoel Gomes Gonzalez / Rua Santa Catarina			
TOTAIS			8.660,00		98.045,00

Obs.: O projeto deverá contemplar também a reformulação do canteiro central existente em toda extensão da Av. Padre Miguel de Cock.

I.I. A proposta deve seguir as especificações e quantidades estimadas abaixo, limitadas pelos valores unitários e totais apresentados a seguir:

“Terra dos Beatos Pe. Manuel e Coroinha Adílio”

Rua Pe. Manuel Gomez Gonzalez, 509 – Fone: (54) 3362 1270 – Fax: (54) 3362 1267 – CEP: 99.600-000 – Nonoai – RS

Home Page: www.nonoai.rs.gov.br – E-mail: nonoai@nonoai.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Código DAER/RS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PU (R\$)	FÓRMULAS	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1	Estudo Topográfico - Linha Geral	8,660	Km	698,07	PU x Kz	698,07	6.045,29
4.3	Projeto Geométrico	8,660	Km	2.736,77	PU x Kz	2.736,77	23.700,43
4.4	Projeto de Drenagem (exclusive Projeto Hidráulico de Pontes)	8,660	Km	2.736,77	PU x Kz	2.736,77	23.700,43
4.5	Projeto de Pavimentação (Dimensionamento do Pavimento)	8,660	Km	3.257,67	PU+732,968	3.990,64	34.558,93
4.7	Projeto de Sinalização	8,660	Km	2.736,77	PU x Kz	2.736,77	23.700,43
4.18	Projeto de Obras Complementares	8,660	Km	1.368,38	PU x Kz	1.368,38	11.850,17
14.1	Orçamento e Cronograma de Obras	1,00	Km	8.879,24		8.879,24	8.879,24
10.9	Viga Benkelman _ Levantamento por pista de 20 em 20m alternando faixa	8,660	Km	684,19	PU x Kz	684,19	5.925,09


TOTAL	138.360,01
--------------	-------------------

Kz= 1,00
ext = 8,66

Obs.: Preço unitário dos serviços conforme planilha das composições em anexo.

I.II. A PROPOSTA DEVE CONTER O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS ITENS, BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (não inferior a 60 dias).

Nonoai, 21 de novembro de 2019.


Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Engª Civil – CREA-RS 097707/D
Prefeitura Municipal

NONOAI - RS

IGUALDADE

PROGRESSO

“Terra dos Beatos Pe. Manuel e Coroinha Adílio”

Rua Pe. Manuel Gomez Gonzalez, 509 – Fone: (54) 3362 1270 – Fax: (54) 3362 1267 – CEP: 99.600-000 – Nonoai – RS

Home Page: www.nonoai.rs.gov.br – E-mail: nonoai@nonoai.rs.gov.br