MEMORIAL DESCRITIVO_R01

Edificacao Institucional

Proprieiario: Prefeitura Municipal de Nonoai
Local: Rua Orélio Estevao Fontana, 700
Cidade de Nonoai/RS

Noneai/RS, 22 de junho de 2022.

pa



1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar as caracteristicas e
componentes relativos a obra a ser executada, bem como os materiais que deverdo ser
empregados e seus devidos detalhamentos e respectivas especificagdes técnicas. Além
de elencar as diversas etapas e materiais da obra, bem como racionalizar e organizar a
mesma.

O projeto consta de:

Tipo do Projeto Pranchas
Projeto Arquitetdnico 01ate 02

Caso ndo especificado em projeto, deverdo ser seguidas as informagdes
constantes neste Memorial Descritivo.

2. CONSIDERACOES GERAIS

Para a perfeita execucdo da obra, devera ser observado o conjunto de
disposi¢des a seguir descrito, sendo que os mesmaos serdo rigorosamente observados e
seguidos pela empresa construtora contratada para a execucao da obra em sua
totalidade.

E de fundamental importancia que se mantenha a limpeza do canteiro de obras,
a seguranca, a ordem e a iluminagdo do mesmo. Para que se cumpram as determinagdes
de rapidez, economia e qualidade, exigidas pelo cliente, bem como a perfeita
organizacdo racional da obra serd imprescindivel a observancia deste em consonancia
com as normas de seguranca e medicina do trabalho — NR 18 — aprovados pela portaria
n.2 3214 de 08 de junho de 1978, assim como as demais normas regulamentadoras
presentes nesta.

3. DADOS TECNICOS

EMPREENDIMENTO: Reformulagdo cemitério.
ENDERECO: Rua Orélio Estevido Fonitana, Municipio de Nonoai/RS
AREA TOTAL REFORMULADA: 32,00m?

4. DESCRICAO DA EDIFICACAO

Projeto de reformulagdo de fachada do Cemitério Municipal de Nonoai e
fechamento do perimetro do terreno.



5. QUADRO DE AREAS

QUADRODEAREAS | AREA

S

6. PROJETOS

Projeto Arquitetonico: Eng? Alexandre Luis Gnoatto — CREA SC120500-8

7. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Primeiramente serdo feitas as demolicbes e limpezas necessdrias, de forma a
preparar o terreno. Posteriormente serdo executados os elementos que constituirdo o
canteiro (tapumes, escritorio, depdsitos, sanitdrios provisorios, vestiarios, ligacdes
provisorias, etc.) de acordo com o PCMAT (Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de
Trabalho) e de acordo com as necessidades da obra.

Deverad ser levantando um almoxarifado com dimensdes minimas de 3,0mx2,0m com
instalacdo de dgua e luz elétrica. Devera ter o fundo de brita.

8. MATERIAIS

E de responsabilidade do construtor o recebimento dos materiais, conferéncia,
comunicar ao fiscalizador e correto armazenamento. Os materiais como areia e brita
deverdo ser armazenados sobre lona, a fim de diminuir o desperdicio. O
descarregamento do material que pode ser executado manualmente devera contar com
o auxilio do construtor.

9. MOVIMENTO DE TERRA

O cliente executard todo o movimento de terra necessario e indispensavel para a
obtencdo dos niveis indicados nos projetos, o qual o construtor devera validar antes da
saida da maquina do canteiro.

10. ESTRUTURA

Concreto:

Deverd ser vibrado através de vibrador fornecido pelo construtor e deverdo ser
utilizados espagadores na ferragem, a fim de garantir o cobrimento do concreto sobre a
armadura.

S



Todas as concretagens de iajes, vigas e pilares deverdo respeitar o minimo de 21
dias para desforma. Além de as estruturas serem molhadas durante 7 dias, no minimo
3 vezes ao dia, apds a concretagem.

Infraestrutura:
As fundacbes serdo de acordo com o projeto especifico. Sendo que as vigas

baldrames deverdo estar em contato com o solo, casos contrarios as mesmas deverado
estar apoiados sobre a alvenaria de embasamento.

Supra-estrutura:

Sera em blocos estrutural ceramico da familia de 29. Laje pré-moldada com EPS e
laje macica conforme especificagdes dos projetos.

11. IMPERMEABILIZACOES

Fundacdo e Viga Baldrame

Serd aplicado junto a viga baldrame duas demaos de hidroasfalto como base para
aplicacdo da manta SikaBaldrame ou similar.

Paredes Externas

O reboco nas paredes externas devera ser realizado com aditivo
impermeabilizante para a argamassa, Sika 1 ou similar.

12. REVESTIMENTO DE PAREDE

Revestimento externo:

Todas as paredes externas serdo chapiscadas e apds executado reboco
desempenado, no trago especificado no Anexo .

13. PINTURA

Selador:

Serd aplicado nas paredes externas. Apds a execucao do chapisco, reboco,
obedecendo ao tempo de secagem previsto pelos fabricantes, deverd ser aplicado o
selador acrilico, em duas (2) dem3o, que deve uniformizar a absorg¢do, selar e aumentar
a coesdo de superficies porosas externas e internas. No caso de o reboco apresentar-se
solto, o selador acrilico devera ser substituido por fundo preparador.



Pintura Acrilica:

Devera ser executada com duas ou mais demdos de tinta acrilica fosca, nas
paredes externas.

14. ILUMINACAO

Serdo instalados 02 (dois) postes de iluminacdo alta na entrada, sera utilizado
refletores de LED na temperatura de cor 4000k ou 6000k. No portico de entrada sera
utilizado perfil com fitas de LED conferme o projeto, a fita deve ser especifica para dreas
externas, sendo o IP68.

15. ANDAMENTO DOS SERVICOS E LIMPEZA DA OBRA

Todas as etapas deverdo iniciar quando a etapa anterior estiver totalmente finalizada e
aprovada pelo empreiteiro que ira realizar a proxima etapa. Ao finalizar cada etapa o
empreiteiro é responsavel por deixar o ambiente limpo e pronto para o proximo servico.
Sendo que cortes de materiais que podem causar dano a obra devem ser realizados
externamente a residéncia.

16. ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue completamente livre de entulhos, com seus equipamentos
testados e em perfeito funcionamento.
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