
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI - RS

Endereço: Cemitério Municipal - Estrada Municipal - Parte do Lote rural 22E

CNPJ: 91.567.974/0001-07

PROJETO: Reforma do Cemitério - Etapa 01 ÁREA: 13.168,17m2
BDI: 25,00%

BDI: 25,00%

ITEM TABELA REFERENCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO

1  R$         19.032,73 

1.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 2,81 43,54 R$ 152,93

1.2 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,85 120,42 R$ 127,95

1.3 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 60,00 13,27 R$
995,25

1.4 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 0,67 666,02 R$
557,79

1.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,14 45,78 R$ 122,46

1.6 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 22,20 56,00
R$

1.554,00

1.7 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 351,90 16,96
R$

7.460,28

1.8 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 185,00 13,27
R$

3.068,69

1.9 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 2,70 666,02
R$

2.247,82

1.10 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 45,00 48,81

R$
2.745,56

2 28.979,37R$         
11.198,64 

2.1

SINAPI 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,20 91,15

R$

3.668,79

2.2

SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 102,30 13,97

R$

1.786,41

2.3

SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 180,20 11,71

R$

2.637,68

FUNDAÇÕES

SAPATAS 1.956,38

PILARES EM CONCRETO

VIGAS BALDRAME EM CONCRETO

VALOR COM BDI

54,43

21,20

16,59

70,00

57,23

832,53

113,94

14,64

17,46

61,01

832,53

16,59

SINAPI: 05/2023 - Desonerado

150,53

ESTRUTURA EM CONCRETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.076,35

VALOR TOTAL



2.4

SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,80 887,36

R$

3.105,76

2.5 COMPOSICAO C2
LAJE PRÉ-MOLDADA DE 16CM, TIPO UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO COM TAVELA 
CERAMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 16CM  (12+4 - ENCHIMENTO + CAPA)

M2 40,00 148,00 R$ 7.400,00

2.6
SINAPI 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 22,20 148,42

R$ 4.118,66

2.7

SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 204,20 13,97

R$ 3.565,84

2.8

SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,32 12,96

R$ 1.317,38

2.9 SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,70 648,87 R$ 1.378,85

3 R$ 7.356,96

3.1 SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 59,50 13,24 R$ 984,73

3.2 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 12,10 69,85 R$ 1.056,48

3.3 COMPOSIÇÃO PORTÃO DE GIRO 2 FOLHAS - 336X150 U.N 2,00 1280,00 R$ 3.200,00

3.4 SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 35,00 48,36 R$ 2.115,75

4  R$         10.177,85 

4.1 SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 54,72 128,75 R$ 8.806,50

4.2 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,00 63,89 R$ 958,35

4.3
SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 5,00 66,08

R$ 413,00

5  R$         19.258,65 

5.1
SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 109,44 3,99 R$ 545,83

5.2 SINAPI 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 109,44 26,49 R$ 3.623,83

185,00

VIGAS DE RESPALDO EM CONCRETO

16,55

87,31

60,45

1600,00

ESTRUTURA, COBERTURA, FORROS E ELEMENTOS 

4,99

33,11

VEDAÇÕES

160,94

79,86

82,60

REVESTIMENTOS

INTERNO/EXTERNO

LAJE PRE MOLDADA

185,53

17,46

16,20

1109,20

811,09

16.035,79

10.380,73

7.400,00



5.3 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO GRANITO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 34X53CM (30un) M2 6,00 680,00 R$ 5.100,00

5.4 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 109,44 32,82 R$ 4.489,78

5.5 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 109,44 16,64 R$ 2.276,35

5.6
SINAPI 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 33,00 7,40

R$
305,25

5.7 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 33,00 42,43 R$

1.750,24

5.8
SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 33,00 28,30

R$
1.167,38

6  R$           4.425,99 

6.1
SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 109,44 3,51

R$
480,17

6.2
SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 109,44 12,00

R$
1.641,60

6.3
SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 80,00 3,51

R$
351,00

6.4
SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 80,00 12,00

R$
1.200,00

6.5
SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 33,00 4,30

R$
177,38

6.6
SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 33,00 13,96

R$
575,85

7  R$         13.750,00 
7.1 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LED M2 40,00 100,00 R$ 5.000,00

7.2 COMPOSIÇÃO

Serão instalados 02 (dois) postes de iluminação alta na entrada, será utilizado refletores de LED 
na temperatura de cor 4000k ou 6000k. No pórtico de entrada será utilizado perfil com fitas de 
LED conforme o projeto, a fita deve ser específica para áreas externas, sendo o IP68.

U.N 2,00 3500,00 R$ 8.750,00

8  R$              300,00 

8.1 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA M2 40,00 6,00 R$ 300,00

9  R$              500,00 
9.1 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO M2 40,00 10,00 R$ 500,00

10  R$           2.500,00 

10.1 COMPOSIÇÃO LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS / SANITÁRIOS PCD UN 1,00 2000,00 R$ 2.500,00

EXTERNA

PINTURA

INTERNA

4375,00

INSTALAÇÕES ELETRICAS

125,00

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS / SANITÁRIOS PCD

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO

7,50

12,50

2500,00

35,38

TETO

9,25

53,04

850,00

41,03

20,80

4,39

15,00

TETO 753,23
5,38

17,45

4,39

15,00

1.551,00

2.121,77

3.222,86



11  R$              600,00 

11.1
COMPOSIÇÃO

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
M2 40,00 12,00

R$ 600,00

12  R$              100,00 
12.1 COMPOSIÇÃO LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 40,00 2,00 R$ 100,00

106.981,55R$       

CREA/SC 050809-9

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

15,00

2,50

LIMPEZA GERAL DA OBRA

VALOR TOTAL

NONONAI-RS, 03 de agosto de 2023.

ENGº CIVIL
ENG FABIO LUIZ ECKERT
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