Razao Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI - RS
Enderec¢o: Cemitério Municipal - Estrada Municipal - Parte do Lote rural 22E
CNPJ: 91.567.974/0001-07
PROJETO: Reforma do Cemitério - Etapa 01 AREA: 13.168,17m2
BDI: 25,00%
SINAPI: 05/2023 - Desonerado
BDI: 25,00%
- VALOR
ITEM TABELA  |REFERENCIA DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO | VALOR COM BDI VALOR TOTAL
1 FUNDACOES [ R$ 19.032,73
SAPATAS 1.956,38
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA,
. 43 K
1.1 SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA. AF 06/2017 M3 2,81 43,54 54,4 R$ 152,93
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
. ~ 150,53 K
12 SINAPI 96535 VM. 4 UTILIZ ACOES. AF 062017 M2 0,85 120,42 R$ 127,95
A % - - ] 995,25
13 SINAPI 96546 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM KG 60,00 1327 16,59 RS
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 557,79
. , . ) 832,53
14 SINAPI 96558 | CABAMENTO. AF 112016 M3 0,67 666,02 R$
15 SINAPI 96995  |[REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,14 4578 57,23 RS 12246
VIGAS BALDRAME EM CONCRETO 17.076,35
6 SINAPL 06536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 22,20 56,00 70,00 R 1.554,00
. SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 $
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 351,90 16,96 21,20 7.460,28
1.7 SINAPI 96543 R$
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 185,00 13,27 16,59 3.068,69
1.8 SINAPI 96546 R$
AF_06/2017
o SINAPI o655z |CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,70 666,02 832,53 RS 224782
: ACABAMENTO. AF_11/2016
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 45,00 48,81 61,01 2.745,56
1.10 SINAPI 98557 R$
2 ESTRUTURA EM CONCRETO R$ 28.979,37
PILARES EM CONCRETO | 11.198,64
SINAPI 92419  [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 32,20 91,15 113,94 3.668,79
2.1 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 R$
SINAPI 92759  |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 102,30 13,97 17,46 1.786,41
22 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 R$
SINAPI 92762  |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 180,20 11,71 14,64 2.637,68
23 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 RS
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital,
0OU=01554285000175, OU=AC Certisign Multipla,
FABIO LUIZ OU=Assinatura Tipo A3, OU=(em branco), CN=
ECK ERT93847521934 FABIO LUIZ ECKERT:93847521934
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SINAPI 103669 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA M3 2,80 887,36 1109,20 3.105,76
24 DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 RS
LAJE PRE MOLDADA 7.400,00
LAJE PRE-MOLDADA DE 16CM, TIPO UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO COM TAVELA
‘ \ . , | 185,00 400,
25 | COMPOSICAO 2 CERAMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 16CM (12+4 - ENCHIMENTO + CAPA) M2 40,00 148,00 RS 7.400,00
VIGAS DE RESPALDO EM CONCRETO 10.380,73
SINAPI 92265  |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 22,20 148,42
26 185,53 RS 4.118,66
AF_09/2020
SINAPI 92759  |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 204,20 13,97
. EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 17.46 RS 3.565,84
SINAPI 92761 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 81,32 12,96
28 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 16,20 RS 1.317,38
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM
29 SINAPI 103674  |EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 170 648.87 811,09 RS 1.378.85
ACABAMENTO. AF_12/2015
3 ESTRUTURA, COBERTURA, FORROS E ELEMENTOS R$ 7.356,96
3.1 SINAPI 96121  |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 59,50 1324 16,55 RS 984,73
" SINAPI 04277 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO " 10 €0.85 5731 RS 05648
: TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ ' ’ 20
33 | COMPOSICAO PORTAO DE GIRO 2 FOLHAS - 336X150 UN 2,00 1280,00 1600,00 R$ 3.200,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
34 SINAPI 94207  |DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 35,00 48,36 60,45 RS 2.115,75
ICAMENTO. AF_07/2019
VEDACOES
4 R$ 10.177,85
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
41 SINAPI 103334  |[(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 5472 128,75 160,94 RS 8.806,50
BETONEIRA. AF_12/2021
42 SINAPI 93188 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 12,00 63,89 79.86 RS 958.35
SINAPI 93196 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 5,00 66,08
43 82,60 RS 413,00
AF_03/2016
5 REVESTIMENTOS [ R$ 19.258,65
INTERNO/EXTERNO 16.035,79
SINAPI 87879  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
51 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 109,44 3.99 499 R$ 545,83
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
50 SINAPI 7546 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR M2 109.44 26.49 3.1 RS 3.623.83
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
NU. U—-DIY, U—-IUM-Diad 1, YU-LEl Ullvauu
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53 COMPOSICAO REVESTIMENTO GRANITO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSOES 34X53CM (30un) M2 6,00 680,00 850,00 R$ 5.100,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
54 SINAPI 87529 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 109,44 32,82 41,03 R$ 4.489,78
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.5 SINAPI 88497  [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 109,44 16,64 20,80 R$ 2.276,35
TETO 3.222,86
SINAPI 87882  [CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2 33,00 7,40 9,25 305,25
5.6 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 R$
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 53,04 1.750,24
5.7 SINAPI 90406  |COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO M2 33,00 42,43 R$
DE TALISCAS. AF_03/2015
538 SINAPI 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 33,00 28,30 35,38 RS 1.167,38
6 PINTURA [ R$ 4.425,99
INTERNA 2.121,77
6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 109,44 3,51 4,39 RS 480,17
62 SINAPI 88489  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 109,44 12,00 15,00 RS 1.641,60
’ AF_06/2014
EXTERNA 1.551,00
63 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 80,00 3,51 4,39 RS 351,00
64 SINAPI 88489  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 80,00 12,00 15,00 RS 1.200,00
’ AF_06/2014
TETO 753,23
6.5 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 33,00 4,30 5,38 RS 177,38
66 SINAPI 88488  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 33,00 13,96 17,45 RS 575,85
7 INSTALACOES ELETRICAS | R$ 13.750,00
7.1 | COMPOSICAO INSTALACOES ELETRICAS / LED M2 40,00 100,00 125,00 R$ 5.000,00
Serdo instalados 02 (dois) postes de iluminagdo alta na entrada, serd utilizado refletores de LED
7.2 | COMPOSICAO na temperatura de cor 4000k ou 6000k. No pértico de entrada serd utilizado perfil com fitas de UN 2,00 3500,00 4375,00 R$ 8.750,00
LED conforme o projeto, a fita deve ser especifica para dreas externas, sendo o IP68.
I
8 INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA [R$ 300,00
8.1 | COMPOSICAO INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA M2 40,00 6,00 7,50 R$ 300,00
9 INSTALACOES SANITARIAS - ESGOTO [R$ 500,00
9.1 | COMPOSICAO INSTALACOES SANITARIAS - ESGOTO M2 40,00 10,00 12,50 RS 500,00
10 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS / SANITARIOS PCD | R$ 2.500,00
101 | COMPOSICAO LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS / SANITARIOS PCD UN 1,00 2000,00 2500,00 RS 2 500.00
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11 SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | R$ 600,00
111 | COMPOSICAO SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO M2 40,00 12,00 15,00 R$ 600,00
12 LIMPEZA GERAL DA OBRA | R$ 100,00
12.1 | COMPOSICAO LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 40,00 2,00 2,50 RS 100,00

VALOR TOTAL R$  106.981,55
ASSINado argitaimente por FABIV LUIZ
ECKERT:93847521934
NONONAI-RS, 03 de agosto de 2023. ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital, OU=01554285000175, OU=AC
FAB|O |_U|Z Certisign Multipla, OU=Assinatura Tipo A3, OU
=(em branco), CN=FABIO LUIZ
ECKERT:93847521934  ECKERT:93847521934 ENG FABIO LUIZ ECKERT
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