
Local: Estrada da área Índigena
Sinapi: Des. 12.2023

Extensão (m): 550,00 3.927,96

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1
1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,18 1.270,54 27,26% 1.616,89 291,04
1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,18 60.073,85 27,26% 76.449,98 13.761,00

14.052,04
2

2.1 SINAPI 98525 Limpeza mecanizada de terreno M2 3.927,96 0,43 27,26% 0,55 2.160,38
2.2 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de material escavado M3 392,80 7,01 27,26% 8,92 3.503,78
2.3 SINAPI 93589 Transporte do material escavado para bota-fora M3xKM 5,00 1.963,98 2,66 27,26% 3,39 6.657,89
2.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 392,80 1,54 27,26% 1,96 769,89
2.5 SINAPI 101114 Escavação de material em 1ª categoria, exclusive carga e transporte M3 47,07 4,53 27,26% 5,76 271,12
2.6 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de material de 1ª categoria M3 47,07 7,01 27,26% 8,92 419,86
2.7 SINAPI 93589 Transporte do material escavado para bota-fora M3xKM 5,00 235,35 2,66 27,26% 3,39 797,84
2.8 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 47,07 1,54 27,26% 1,96 92,26
2.9 SICRO 4011279 Execução de aterro com rachão - exclusive carga e transporte M3 0,12 471,36 173,85 27,26% 221,24 104.283,69
2.10 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de rachão M3 471,36 7,01 27,26% 8,92 4.204,53
2.11 SINAPI 95875 Transporte de rachão - DMT até 30km M3xKM 30,00 14.140,66 2,45 27,26% 3,12 44.118,86
2.12 SINAPI 93590 Transporte de rachão - DMT excedente a 30km M3xKM 71,00 33.466,22 0,96 27,26% 1,22 40.828,79
2.13 SINAPI 100576 Regularização do subleito M2 3.927,96 2,56 27,26% 3,26 12.805,15
2.14 SINAPI 96396 Execução de base de brita graduada - exclusive carga e transporte M3 0,12 471,36 130,34 27,26% 165,87 78.184,48
2.15 SICRO 4011276 Carga, manobra e descarga de base de brita graduada M3 471,36 201,16 27,26% 256,00 120.668,16
2.16 SINAPI 95875 Transporte de base de brita graduada - DMT até 30km M3xKM 30,00 14.140,66 2,45 27,26% 3,12 44.118,86
2.17 SINAPI 93590 Transporte de base de brita graduada - DMT excedente a 30km M3xKM 71,00 33.466,22 0,96 27,26% 1,22 40.828,79
2.18 Composição Composição 01 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, inclusive transporte M2 3.927,96 8,36 27,26% 10,64 41.793,49
2.19 Composição Composição 02 Pintura de ligação com RR-2C, inclusive transporte M2 3.927,96 2,69 27,26% 3,42 13.433,62

2.20 Composição Composição 03
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 
exclusive carga e transporte

M3 0,05 196,40 1.155,27 27,26% 1.470,20 288.747,28

2.21 SINAPI 100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ M3 196,40 8,94 27,26% 11,38 2.235,03
2.22 SINAPI 95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km M3xKM 30,00 5.891,94 2,45 27,26% 3,12 18.382,85
2.23 SINAPI 93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km M3xKM 71,00 13.944,26 0,96 27,26% 1,22 17.012,00
2.24 SINAPI 102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km TxKM 30,00 793,94 1,44 27,26% 1,83 1.452,91
2.25 SINAPI 102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km TxKM 71,00 1.878,99 0,56 27,26% 0,71 1.334,08
2.26 SINAPI 43386 Execução de meio fio de concreto pré-fabricado - MFC - 05 M 851,43 48,79 27,26% 62,09 52.865,29

941.970,88
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3.1 SINAPI 90100 Escavação mecanizada de vala - material de 1ª categoria, exclusive carga e transporte m3 606,84 13,43 27,26% 17,09 10.370,90

3.2 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de material de 1ª categoria m3 206,27 7,01 27,26% 8,92 1.839,93
3.3 SINAPI 93589 Transporte de material escavado - bota-fora m3xkm 5,00 1.031,36 2,66 27,26% 3,39 3.496,31
3.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 206,27 1,54 27,26% 1,96 404,29
3.5 SINAPI 96624 Camada de brita para assentamento dos tubos m3 40,46 113,96 27,26% 145,03 5.867,91
3.6 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de brita m3 40,46 7,01 27,26% 8,92 360,90
3.7 SINAPI 95875 Transporte de brita - DMT até 30km m3xkm 30,00 1.213,68 2,45 27,26% 3,12 3.786,68
3.8 SINAPI 93590 Transporte de brita - DMT excedente a 30km m3xkm 71,00 2.872,38 0,96 27,26% 1,22 3.504,30
3.9 SINAPI 92219 Tubulação Ø400mm - PA1 m 288,00 178,05 27,26% 226,59 65.257,92
3.10 Composição Composição 11 Tubulação Ø600mm - PA1 m 75,00 313,86 27,26% 399,42 29.956,50
3.11 SINAPI 93367 Reaterro de vala pluvial compactado m3 468,50 24,68 27,26% 31,41 14.715,59
3.12 Composição Composição 13 Caixa de passagem med, int. 0,80X0,80m h até 1,50m - Tampa de concreto und. 13,00 1.336,40 27,26% 1.700,70 22.109,10
3.13 Composição Composição 14 Caixa de passagem med, int. 1,30X1,30m h até 1,50m - Tampa de concreto und. 4,00 2.099,51 27,26% 2.671,84 10.687,36

172.357,69
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3.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO

M2 961,81 2,56 27,26% 3,26 3.135,50

3.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3xKM 30,00 1.442,72 2,45 27,26% 3,12 4.501,29

3.3 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 961,81 71,93 27,26% 91,54 88.044,09

3.4 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 332,42 79,89 27,26% 101,67 33.797,14

3.4 SINAPI 43386 Execução de meio fio de concreto pré-fabricado - MFC - 05 M 851,43 48,79 27,26% 62,09 52.865,29
182.343,31

5
5.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO  -  LARGURA 10,00 cm M 650,00 5,41 27,26% 6,88 4.472,00
5.2 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 98,00 21,44 27,26% 27,28 2.673,44

7.145,44
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6.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 3.927,96 0,30 27,26% 0,38 1.492,62
6.2 Composição Composição 07 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 6.981,88 27,26% 8.885,14 8.885,14

10.377,76
1.328.247,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TOTAL DO ITEM 5
SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 6
TOTAL GERAL ESTRADA DA ÁREA INDÍGENA

ESTRADA DA ÁREA INDÍGENA Área de intervenção (m2):

TOTAL DO ITEM 2
DRENAGEM

TOTAL DO ITEM 3
CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER)

TOTAL DO ITEM 4
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
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