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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAI/ RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-23 (N DES.) Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

639.942,90 
1. SINAPI Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso - - BDI 1 - 639.942,90 RA
1.1. SINAPI Serviços Iniciais - - BDI 1 - 3.637,14 RA

1.1.1. Composição Comp 1 PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA M2 4,50                    358,22 BDI 1 441,97 1.988,87 RA

1.1.2. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 138,74                       0,63 BDI 1 0,78 108,22 RA

1.1.3.
COMPOSIÇ

ÃO
Comp 2 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 1,00                 1.248,22 BDI 1 1.540,05 1.540,05 RA

1.2. SINAPI Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto - - BDI 1 - 273.117,20 RA

1.2.1. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. 
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m 449,10                      10,74 BDI 1 13,25 5.950,58 RA

1.2.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 449,10                       7,20 BDI 1 8,88 3.988,01 RA

1.2.3. SICRO 5505766 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto M3 112,27                    321,38 BDI 1 396,52 44.517,30 RA

1.2.4. SINAPI 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 112,27                      27,33 BDI 1 33,72 3.785,74 RA

1.2.5. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 561,37                       2,72 BDI 1 3,36 1.886,20 RA

1.2.6. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 112,27                       1,60 BDI 1 1,97 221,17 RA

1.2.7. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 17,22                    117,26 BDI 1 144,68 2.491,39 RA

1.2.8. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 17,22                       7,20 BDI 1 8,88 152,91 RA

1.2.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 516,60                       2,51 BDI 1 3,10 1.601,46 RA

1.2.10. SINAPI
93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.222,62                       0,99 BDI 1 1,22 1.491,60 RA

1.2.11. SINAPI 92818
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 114,80                 1.222,91 BDI 1 1.508,83 173.213,68 RA

1.2.12. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 34,44                      28,11 BDI 1 34,68 1.194,38 RA

1.2.13. Composição Comp 17 CAIXA DE PASSAGEM MED. 4,15 x 1,5 x 2,55 - TAMPA DE CONCRETO E GRELHA Unidade 3,00                 8.813,63 BDI 1 10.874,26 32.622,78 RA

1.3. SINAPI Macrodrenagem Rua Dr Pedro Roso - - BDI 1 - 357.849,72 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

PORTO ALEGRE NONOAI / RS

Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAI/ RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-23 (N DES.) Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

639.942,90 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

PORTO ALEGRE NONOAI / RS

Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

1.3.1. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. 
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 680,72                      10,74 BDI 1 13,25 9.019,54 RA

1.3.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 680,72                       7,20 BDI 1 8,88 6.044,79 RA

1.3.3. SICRO 5505766 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto M3 170,18                    321,38 BDI 1 396,52 67.479,77 RA

1.3.4. SINAPI 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 170,18                      27,33 BDI 1 33,72 5.738,47 RA

1.3.5. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 850,90                       2,72 BDI 1 3,36 2.859,02 RA

1.3.6. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 170,18                       1,60 BDI 1 1,97 335,25 RA

1.3.7. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 24,42                    117,26 BDI 1 144,68 3.533,09 RA

1.3.8. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24,42                       7,20 BDI 1 8,88 216,85 RA

1.3.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 732,69                       2,51 BDI 1 3,10 2.271,34 RA

1.3.10. SINAPI
93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.734,03                       0,99 BDI 1 1,22 2.115,52 RA

1.3.11. SINAPI 92818
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 162,82                 1.222,91 BDI 1 1.508,83 245.667,70 RA

1.3.12. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 48,85                      28,11 BDI 1 34,68 1.694,12 RA

1.3.13. Composição Comp 17 CAIXA DE PASSAGEM MED. 4,15 x 1,5 x 2,55 - TAMPA DE CONCRETO E GRELHA Unidade 1,00                 8.813,63 BDI 1 10.874,26 10.874,26 RA

1.4. SINAPI Ligação Caixas existentes na rede projetada - - BDI 1 - 5.338,84 RA

1.4.1. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. 
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 44,10                      10,74 BDI 1 13,25 584,33 RA

1.4.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 44,10                       7,20 BDI 1 8,88 391,61 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NONOAI/ RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-23 (N DES.) Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

639.942,90 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

PORTO ALEGRE NONOAI / RS

Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

1.4.3. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 220,50                       2,72 BDI 1 3,36 740,88 RA

1.4.4. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,94                    117,26 BDI 1 144,68 425,36 RA

1.4.5. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,94                       7,20 BDI 1 8,88 26,11 RA

1.4.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 88,20                       2,51 BDI 1 3,10 273,42 RA

1.4.7. SINAPI
93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 208,74                       0,99 BDI 1 1,22 254,66 RA

1.4.8. SINAPI 92813
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 19,60                    109,27 BDI 1 134,82 2.642,47 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Sergio Patussi Neto
CREA/CAU: RS206635

Data ART/RRT: 12995137
quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

As bases referênciais são Sinapi - novembro/2023 e Sicro - Julho/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NONOAI / RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso 639.942,90 % Período: 12,92% 29,69% 29,90% 21,57% 5,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  3.637,14 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto  273.117,20 % Período: 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

1.3. Macrodrenagem Rua Dr Pedro Roso  357.849,72 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

1.4. Ligação Caixas existentes na rede projetada  5.338,84 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

%: 12,92% 29,69% 29,90% 21,57% 5,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 82.662,59 190.017,50 191.352,22 138.063,48 37.847,11 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 82.662,59 190.017,50 191.352,22 138.063,48 37.847,11 - - - - - - - 

%: 12,92% 42,61% 72,51% 94,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 82.662,59 272.680,09 464.032,31 602.095,79 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.662,59 272.680,09 464.032,31 602.095,79 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 639.942,90 

Local Responsável Técnico
Nome: Sergio Patussi Neto
CREA/CAU: RS206635

Data ART/RRT: 12995137
quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

MUNICÍPIO DE NONOAI/ RS Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

NONOAI / RS

0

Total:    R$ 639.942,90

Item

PMv3.0.4 1 / 1



I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso - 
1.1. Serviços Iniciais - 
1.1.1. PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA M2 4,50 2,50 metros x 1,80 metros
1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 138,74 282,39 metros de extensão
1.1.3. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 1,00 1 unidade
1.2. Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto - 

1.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m 449,10 
Extensão dos tubos x 2,445 
metros x 4 metros x 80%

1.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 449,10 
Extensão dos tubos x 2,445 
metros x 4 metros x 80%

1.2.3.
Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu 
aberto

M3 112,27 
Extensão dos tubos x 2,445 
metros x 4 metros x 20%

1.2.4.
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 112,27 
Extensão dos tubos x 2,445 
metros x 4 metros x 20%

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 561,37 
Extensão dos tubos x 2,445 
metros x 4 metros x 20% x 5 Km

1.2.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 112,27 
Extensão dos tubos x 2,445 
metros x 4 metros x 20%

1.2.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 17,22 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm

1.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 17,22 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm

1.2.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 516,60 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm x 30 Km

1.2.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.222,62 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm x 71 Km

1.2.11.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 114,80 114,80 metros de tubo

1.2.12.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 34,44 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
20 cm

1.2.13.
CAIXA DE PASSAGEM MED. 4,15 x 1,5 x 2,55 - TAMPA DE CONCRETO E 
GRELHA

Unidade 3,00 3 unidades

1.3. Macrodrenagem Rua Dr Pedro Roso - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 680,72 
Extensão dos tubos x 2,613 
metros x 4 metros x 80%

Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso
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1.3.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 680,72 
Extensão dos tubos x 2,613 
metros x 4 metros x 80%

1.3.3.
Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu 
aberto

M3 170,18 
Extensão dos tubos x 2,613 
metros x 4 metros x 20%

1.3.4.
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 170,18 
Extensão dos tubos x 2,613 
metros x 4 metros x 20%

1.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 850,90 
Extensão dos tubos x 2,613 
metros x 4 metros x 20% x 5 Km

1.3.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 170,18 
Extensão dos tubos x 2,613 
metros x 4 metros x 20%

1.3.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 24,42 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm

1.3.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24,42 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm

1.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 732,69 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm x 30 Km

1.3.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.734,03 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
10 cm x 71 Km

1.3.11.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 162,82 162,82 metros de tubo

1.3.12.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 48,85 
Extensão dos tubos x 3 metros x 
20 cm

1.3.13.
CAIXA DE PASSAGEM MED. 4,15 x 1,5 x 2,55 - TAMPA DE CONCRETO E 
GRELHA

Unidade 1,00 1 unidade

1.4. Ligação Caixas existentes na rede projetada - 

1.4.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 44,10 
Extensão dos tubos x 1,50 m x 
1,50 m

1.4.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 44,10 
Extensão dos tubos x 1,50 m x 
1,50 m

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 220,50 
Extensão dos tubos x 1,50 m x 
1,50 m x 5 Km

1.4.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,94 
Extensão dos tubos x 1,5 metros x 
10 cm

1.4.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,94 
Extensão dos tubos x 1,5 metros x 
10 cm
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1.4.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 88,20 
Extensão dos tubos x 1,5 metros x 
10 cm x 30 Km

1.4.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 208,74 
Extensão dos tubos x 1,5 metros x 
10 cm x 71 Km

1.4.8.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 19,60 19,60 metros de tubo

0 0 - 
0 0 - 
0 0 - 

NONOAI / RS
Local Responsável Técnico

Nome: Sergio Patussi Neto
quinta-feira, 26 de outubro de 2023 CREA/CAU: RS206635
Data ART/RRT: 12995137
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,38%
BDI DES 23,38%

Observações:

Data

Nome: Sergio Patussi Neto
CREA/CAU: RS206635
ART/RRT: 12995137

0 0 MUNICÍPIO DE NONOAI/ RS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso / Macrodrenagem Rua Floriano Peixoto/Dr Pedro Roso

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

NONOAI / RS quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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