


QUANTITATIVOS DE ESCAVAÇÃO E ATERRO						
ITEM	Rua	Tubulação	Volumen m3			
			Escavação 1,5 m	Volume da tubulação	Reaterro	
1	Borges de Medeiros	60 cm	97	145,5	37,31	108,19
2	7 de Setembro		73	109,5	28,08	81,42
			170	255	65,39	189,61

Nonoal, novembro de 2017


Edilson Pompeu da Silva
Prefeito Municipal


Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA - RS 071.955-D

